Smlouva o dílo

číslo smlouvy zhotovitele 23-SOD-2019-075

o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

název:	**Obec Ohařice**
sídlo:	Ohařice 1, 506 01 Jičín
IČ, DIČ:	005 78 461, neplátce DPH
osoba oprávněná jednat:	Eva Erbanová, starostka obce
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Jičín
číslo účtu:	24921541/0100
tel., fax:	+420 493 572 111
e-mail:	oharice@email.cz

Zhotovitel:

název:	**M – SILNICE a.s.**
sídlo:	Husova 1697, 530 03 Pardubice
korespondenční adresa:	Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČ:	421 96 868
zápis v OR:	vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
statutární orgán:	představenstvo: - Ing. Václav Kučera, předseda - Ing. Zdeněk Babka, místopředseda - Mgr. Michal Kropáč, člen
osoba oprávněná jednat:	Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER, jednající na základě plné moci
tel., fax:	+ 420 495 847 101; + 420 495 847 136, fax: -
mobil:	+ 420 733 780 130
e-mail:	obchod@msilnice.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit za podmínek v této smlouvě popsaných, zhotovit dílo **„Oprava obslužné komunikace Ohařice".**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí a to v době sjednané touto smlouvou a prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci předmětu této smlouvy.

II. Předmět plnění

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s opravou místní obslužné komunikace v obci Ohařice vymezené katastrální mapou, stávající komunikací a výkazem výměr a nabídkou účastníka podanou ke dni 15. 5. 2019 včetně oceněného rozpočtu, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a které jsou přílohu č. 2 této smlouvy, aniž musí být fyzicky její součástí.

III. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Zahájení doby plnění:	předpoklad červen 2019
Ukončení doby plnění:	předpoklad červenec 2019

V případě, že z tohoto, či jakýchkoliv jiných důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu.

IV. Cena díla

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši: